



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1121219-002/17**

**ORIGEM.....** TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017

**CONTRATANTE...:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE – RN.

**CONTRATADA (O)...:** DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA – ME

**C.N.P.J. Nº.....:** 13.118.382/0001-02

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS CONTINUAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE FREITAS BARRETO; RUA CONTINUAÇÃO DA RUA PADRE MÁRIO; RUA TRAVESSA GONÇALO LEITE DA SILVA; RUA CONTINUAÇÃO DA RUA GONÇALO LEITE DA SILVA; RUA CONTINUAÇÃO DA RUA 21 DE ABRIL; RUA CONTINUAÇÃO DA RUA DJALMA DE FREITAS (TRECHO 01); RUA CONTINUAÇÃO DA RUA DJALMA DE FREITAS (TRECHO 02); RUA CONTINUAÇÃO DA RUA DAMIÃO ALMINO; RUA CONTINUAÇÃO DA RUA ANTONIO TOMAZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN. Contrato de Repasse 1030383-25/2016, Convênio 828.845/2016.

**VALOR TOTAL.....:** R\$ 216.208,08 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e oito reais e oito centavos).

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2017: Projeto/Atividade

- Exercício: 2017; Dotação: 267- 2.7001.15.451.7.7.123.0, classificação econômica 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações, Classificação econômica 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações. Aplicações Diretas.
- Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

**VIGÊNCIA.....:** DA DATA DE ASSINATURA ATÉ SEIS MESES APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 19 de Dezembro de 2017.